
  Ⅲ期光伏项目全过程跟踪审计  服务项目主要需求内容
	项目主要需求内容：
根据《关于印发烟草行业工程审计管理办法及实施细则的通知》（国烟审〔2020〕180号）要求开展审计，主要内容：施工图设计阶段审计、招投标环节审计、合同管理环节审计、施工阶段审计、竣工验收阶段审计等。
1. 审计人员参与招标文件评审，并对招标全过程进行监督，包括采购方式选择、投标人资格、评标监督等。如招标过程中出现违规现象，审计人员需提出书面整改意见。审计人员需对投标人报价进行不平衡报价分析，并出具书面清标意见。

2. 审计过程中，审计人员要对审计监督、检查中的重要事项进行专业判断，并做好书面记录，供珠纤公司随时检查。书面记录应包含主要材料和设备进场、材料取样情况、关键部位施工与验收情况、签证及变更情况等。
3. 审计人员参与工程验收。原则上驻场人员应对重点施工区域进行巡视，发现问题应及时纠正。隐蔽工程施工过程中，审计人员需留下影像资料，同时参与隐蔽工程验收。

4. 审计人员根据送审的资料，作出专业判断和结论，出具审核结果，并负责对审计结果与相关方沟通，达成一致意见。

5. 审计人员在收到准确、完整、齐全、符合审核条件的工程结算资料、文件后应按相关法律法规要求和合同约定的审核时限完成相关资料审计工作，同时出具工程结算审核报告，需盖章公章和注册造价师签章。
6. 审计人员要编制详细的工作底稿，尤其是工程竣工结算，要有工程量计算底稿和分项底稿，对工程造价有重大影响的材料要按照图纸和变更进行计算，对核增或核减项要有详细的清单；



